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Főösszesítő

Oldal 1

 Az Upsurge projekt keretében kijelölt demonstrációs helyszínek környezetének fejlesztése
Budapest, XVIII. ker. Margó Tivadar u. 116. hrsz.: 150255, 150230/16

Budapest, XVIII. ker. Szálfa u. (Oszkó u. - Kettős-Körös u. között) hrsz.: 140056

Engedélyezési terv

TÉTELES ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS

FŐÖSSZESÍTŐ

KIVITELEZÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN:

Anyag Díj

MARGÓ TIVADAR U., KAVICSGYEPES PARKOLÓ KIALAKÍTÁSA:

TOMORY MÚZEUM, ESŐKERT KIALAKÍTÁSA:

SZÁLFA U., SZIKKASZTÓ ÁRKOK KIALAKÍTÁSA:

ÖSSZESEN:

MINDÖSSZESEN: Nettó:

Áfa (27%):

Bruttó:

KIVITELEZÉSI OPCIONÁLIS MUNKÁK ÖSSZESEN:
Anyag Díj

TOMORY MÚZEUM, ESŐKERT KIALAKÍTÁSA:
SZÁLFA U., SZIKKASZTÓ ÁRKOK KIALAKÍTÁSA:

ÖSSZESEN:

MINDÖSSZESEN: Nettó:
Áfa (27%):

Bruttó:

4 718 460 Ft 4 148 492 Ft

670 250 Ft 653 250 Ft

5 673 975 Ft 4 319 290 Ft

11 062 685 Ft 9 121 032 Ft

20 183 717 Ft

5 449 604 Ft

25 633 321 Ft

496 400 Ft 732 610 Ft
2 491 860 Ft 3 679 423 Ft

2 988 260 Ft 4 412 033 Ft

7 400 293 Ft
1 998 079 Ft
9 398 372 Ft



Oldal 2

 Az Upsurge projekt keretében kijelölt demonstrációs helyszínek környezetének fejlesztése

Budapest, XVIII. ker. Margó Tivadar u. 116. hrsz.: 150255

Engedélyezési terv

TÉTELES ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS

Megjegyzés:

I. BONTÁSI ÉS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

sorsz. tételleírás menny. egys. anyag ktg. díj ktg.

1.

48  m³ a: ö:
d: 9100 ö:

2.

62,4  m³ a: ö:
d: 16800 ö:

3.

1 db a: 31500 ö:
d: 10300 ö:

BONTÁSI ÉS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN: a:

d:

II. FÖLDMUNKÁK

sorsz. tételleírás menny. egys. anyag ktg. díj ktg.

1.

62,6 m³ a: 10200 ö:
d: 5400 ö:

2.

2 m³ a: 10200 ö:
d: 15110 ö:

3.

6,9 m³ a: 10800 ö:
d: 5380 ö:

FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN: a:

d:

A kimutatás nettó anyagmennyiségekkel készült, tartalék mennyiség (káló) nem került beszámításra, a tartalék mennyiség (káló) meghatározása a megrendelésért felelős 
feladata.

A megnevezett típusokkal és gyártmányokkal megegyező minőségű és műszakilag egyenértékű bármely más típus és gyártmány a Megbízó és a Tervező 
jóváhagyásával beépíthető.

anyag, 
munkadíj e.ár

Salakkal kevert zúzottkő burkolat bontása 
(átlag 20 cm vtg-ban) gépi és kiegészítő kézi 
erővel (240 m²)

436 800 Ft
Burkolatok és műtárgyak bontásából 
származó törmelék, hulladék kocsira rakása 
és elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 
(48 m³, lazulás 1,3)

1 048 320 Ft
Megmaradó fák kalodázása, 2m magasságig, 
lombkorona sugaránál 1,5 m-rel szélesebb 
területen, faléces kerítéssel, MSZ 12042:2019 
Favédelmi szabványnak megfelelően

31 500 Ft
10 300 Ft

31 500 Ft

1 495 420 Ft

anyag, 
munkadíj e.ár

Földtükör kiemelése burkolatok számára (40 
cm vtg-ban), a keletkezett sitt, törmelék 
elszállításával lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 
(156,5 m², tömör m³)

638 520 Ft
338 040 Ft

Gödörásás tervezett fák ültetőgödrei részére 
1x1x1 m, a keletkezett sitt, törmelék 
elszállításával lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 
(2 db, tömör m³)

20 400 Ft
30 220 Ft

Megfelelőségi bizonyítvánnyal rendelkező, jó 
minőségű termőföld leszállítása és elterítése 
átlag 10 cm vtg-ban, növényágyás 
kialakításához, gépi és kézi erővel, depóniából 
(5,3 m³, lazulás 1,3)

74 520 Ft
37 122 Ft

733 440 Ft

405 382 Ft



Oldal 3

III. BURKOLAT- ÉS MŰTÁRGYÉPÍTÉS

sorsz. tételleírás menny. egys. anyag ktg. díj ktg.

1.

120 fm a: 6390 ö:
d: 4500 ö:

2.

23,5  m³ a: 15500 ö:
d: 4500 ö:

3. Georács terítése kavicsgyepes burkolat alá

156,5 m² a: 4200 ö:
d: 1200 ö:

4.

39,2  m³ a: 11500 ö:
d: 4500 ö:

5.

5  m³ a: 9500 ö:
d: 4500 ö:

BURKOLAT- ÉS MŰTÁRGYÉPÍTÉS ÖSSZESEN: a:

d:

IV. KERTÉSZETI MUNKÁK

sorsz. tételleírás menny. egys. anyag ktg. díj ktg.

1.

2 db a: 49800 ö:
d: 25000 ö:

2.

260 db a: 5500 ö:
d: 1500 ö:

3.

3,7 m³ a: 37100 ö:
d: 5200 ö:

4. Zöldfelületek fenntartása 3 évig

210 m² a: 0 ö: 0 Ft
d: 3600 ö:

KERTÉSZETI ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN: a:

d:

ÖSSZESÍTŐ

A D
I. BONTÁSI ÉS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
II. FÖLDMUNKÁK
III. BURKOLAT- ÉS MŰTÁRGYÉPÍTÉS
IV. KERTÉSZETI ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁK

anyag, 
munkadíj e.ár

Útszegély kialakítása 25*25*15 cm beton 
útszegély kőből, szürke színben, egyenes 
felső síkkal, beton megtámasztással

766 800 Ft
540 000 Ft

15 cm vtg. kavicsgyepes burkolat építése 
gépjármű forgalom számára, 11/22 bazalt 
zúzottkő (80%) és fűmaggal kevert 
humuszkomposzt (20%) elegyével  (156,5 m²)

364 250 Ft
105 750 Ft

657 300 Ft
187 800 Ft

25 cm vtg. 32/63 bazalt zúzottkő teherhordó 
réteg építése gépjármű forgalom számára 
(156,5 m²)

450 800 Ft
176 400 Ft

30 cm vtg. kulékavics sáv létesítése útszegély 
mentén, geotextil ágyba (16,5 m²)

47 500 Ft
22 500 Ft

2 286 650 Ft

1 032 450 Ft

anyag, 
munkadíj e.ár

Földlabdás, min. 2xi 14/16 törzskörméretű fák 
ültetése, ültetőgödrökben termőfölddel és 
szerves trágyával történő talajjavítással, 
beöntözéssel, karózással, lezárható 
gégecsővel, 30 cm magas törzsvédő pvc 
csővel, gyökéritatóval (2 kg/fa), egy éves teljes 
körű garanciális fenntartással, növénykiültetési 
terv szerint

99 600 Ft
50 000 Ft

Cserjefelület létesítése gödörásással, 
ültetőgödrökben termőfölddel és szerves 
trágyával történő talajjavítással, beöntözéssel, 
növénykiültetési terv szerint

1 430 000 Ft
390 000 Ft

Kéregterítés cserje- és évelő felületeken, 7 cm 
vtg-ban (53 m²)

137 270 Ft
19 240 Ft

756 000 Ft

1 666 870 Ft

1 215 240 Ft

31 500 Ft 1 495 420 Ft
733 440 Ft 405 382 Ft

2 286 650 Ft 1 032 450 Ft
1 666 870 Ft 1 215 240 Ft
4 718 460 Ft 4 148 492 Ft



Tomory kert

Oldal 4

 Az Upsurge projekt keretében kijelölt demonstrációs helyszínek környezetének fejlesztése

Budapest, XVIII. ker. Margó Tivadar u. 116. hrsz.: 150230/16

Engedélyezési terv

TÉTELES ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS

Megjegyzés:

I. FÖLDMUNKÁK

sorsz. tételleírás menny. egys. anyag ktg. díj ktg.

1.

27,5 m³ a: ö:
d: 5380 ö:

2.

15 m³ a: 9750 ö:
d: 5400 ö:

FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN: a:

d:

II. KERTÉSZETI ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁK

sorsz. tételleírás menny. egys. anyag ktg. díj ktg.

1.

230 db a: 2040 ö:
d: 1050 ö:

2.

1 m³ a: 12000 ö:
d: 5200 ö:

3.

400 l a: 107 ö:
d: 120 ö:

4. Zöldfelületek fenntartása 3 évig

36 m² a: 0 ö: 0 Ft
d: 3600 ö:

KERTÉSZETI ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN: a:

d:

ÖSSZESÍTŐ

A D
I. FÖLDMUNKÁK
II. KERTÉSZETI ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁK

A kimutatás nettó anyagmennyiségekkel készült, tartalék mennyiség (káló) nem került beszámításra, a tartalék mennyiség (káló) meghatározása a 
megrendelésért felelős feladata.

A megnevezett típusokkal és gyártmányokkal megegyező minőségű és műszakilag egyenértékű bármely más típus és gyártmány a Megbízó és a Tervező 
jóváhagyásával beépíthető.

anyag, 
munkadíj e.ár

Tereprendezés, esőkert medrének kialakítása 
gépi és kézi erővel, tereprendezési terv 
szerint, a kitermelt talaj bedolgozásával, ill. 
telken belüli elterítésével (tömör m³)

147 950 Ft
Esőkerti talajkeverék leszállítása, 
összekeverése a kitermelt talajjal  és elterítése 
átlag 30 cm vtg-ban, gépi és kézi erővel, 
depóniából (tömör m³). A talajkeverék 
összetételét lásd külön részletrajzon.

146 250 Ft
81 000 Ft

146 250 Ft

228 950 Ft

anyag, 
munkadíj e.ár

Évelőfelület létesítése esőkertben 
gödörásással, beöntözéssel, növénykiültetési 
terv szerint

469 200 Ft
241 500 Ft

16/32 mosott folyami kavics terítése ásványi 
mulcsként, esőkerti évelőfelületeken, 7 cm 
vtg-ban (16 m²)

12 000 Ft
5 200 Ft

Keményfa mulcs (zsákos) terítése, esőkerti 
évelőfelületeken, 7 cm vtg-ban (20 m²)

42 800 Ft
48 000 Ft

129 600 Ft

524 000 Ft

424 300 Ft

146 250 Ft 228 950 Ft
524 000 Ft 424 300 Ft
670 250 Ft 653 250 Ft



Tomory kert

Oldal 5

OPCIONÁLIS TÉTELEK

I. FÖLDMUNKÁK

sorsz. tételleírás menny. egys. anyag ktg. díj ktg.

1.

42,2 m³ a: ö:
d: 5400 ö:

2.

8,6 m³ a: 9750 ö:
d: 5400 ö:

FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN: a:

d:

II. KERTÉSZETI  ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁK

sorsz. tételleírás menny. egys. anyag ktg. díj ktg.

1.

185 db a: 2040 ö:
d: 1050 ö:

2.

0,7 m³ a: 12000 ö:
d: 5200 ö:

3.

250 l a: 107 ö:
d: 120 ö:

4. Zöldfelületek fenntartása 3 évig

64 m² a: 0 ö: 0 Ft
d: 3600 ö:

KERTÉSZETI ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN: a:

d:

ÖSSZESÍTŐ

A D
I. FÖLDMUNKÁK
II. KERTÉSZETI ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁK

anyag, 
munkadíj e.ár

Tereprendezés, esőkert medrének kialakítása 
gépi és kézi erővel, tereprendezési terv 
szerint, a kitermelt talaj telken belüli 
elterítésével (tömör m³)

227 880 Ft
Esőkerti talajkeverék leszállítása, 
összekeverése a kitermelt talajjal  és elterítése 
átlag 30 cm vtg-ban, gépi és kézi erővel, 
depóniából (tömör m³). A talajkeverék 
összetételét lásd külön részletrajzon.

83 850 Ft
46 440 Ft

83 850 Ft

274 320 Ft

anyag, 
munkadíj e.ár

Évelőfelület létesítése esőkertben 
gödörásással, beöntözéssel, növénykiültetési 
terv szerint

377 400 Ft
194 250 Ft

16/32 mosott folyami kavics terítése ásványi 
mulcsként, esőkerti évelőfelületeken, 7 cm 
vtg-ban (10 m²)

8 400 Ft
3 640 Ft

Keményfa mulcs (zsákos) terítése, esőkerti 
évelőfelületeken, 7 cm vtg-ban (15 m²)

26 750 Ft
30 000 Ft

230 400 Ft

412 550 Ft

458 290 Ft

83 850 Ft 274 320 Ft
412 550 Ft 458 290 Ft
496 400 Ft 732 610 Ft



Szálfa u.

Oldal 6

 Az Upsurge projekt keretében kijelölt demonstrációs helyszínek környezetének fejlesztése

Budapest, XVIII. ker. Szálfa u. (Oszkó u. - Kettős-Körös u. között) hrsz.: 140056

Engedélyezési terv

TÉTELES ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS

Megjegyzés:

I. BONTÁSI ÉS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

sorsz. tételleírás menny. egys. anyag ktg. díj ktg.

1.

10 db a: 31500 ö: 315000
d: 10300 ö:

2.

43,2 m³ a: ö:
d: 5500 ö:

3.

56,2 m³ a: ö:
d: 10850 ö:

BONTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN: a:

d:

II. FÖLDMUNKÁK

sorsz. tételleírás menny. egys. anyag ktg. díj ktg.

1.

75 m³ a: 10200 ö:
d: 5400 ö:

2.

9 m³ a: 10200 ö:
d: 15110 ö:

3.

122,5 m³ a: 9750 ö:
d: 5400 ö:

FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN: a:

d:

A kimutatás nettó anyagmennyiségekkel készült, tartalék mennyiség (káló) nem került beszámításra, a tartalék mennyiség (káló) meghatározása a megrendelésért felelős 
feladata.

A megnevezett típusokkal és gyártmányokkal megegyező minőségű és műszakilag egyenértékű bármely más típus és gyártmány a Megbízó és a Tervező jóváhagyásával 
beépíthető.

anyag, 
munkadíj e.ár

Megmaradó fák kalodázása, 2m magasságig, 
lombkorona sugaránál 1,5 m-rel szélesebb 
területen, faléces kerítéssel, MSZ 12042:2019 
Favédelmi szabványnak megfelelően

103 000 Ft
Meglévő zöldfelületek bontása (átlag 20 cm 
vtg-ban): cserjeirtás gépi és kiegészítő kézi 
erővel (216 m²)

237 600 Ft
Kitermelt szerves hulladék elszállítása 
lerakóhelyre (43,2 m³, lazulás 1,3)

609 770 Ft

315 000 Ft

950 370 Ft

anyag, 
munkadíj e.ár

Tereprendezés, szikkasztó árok kialakítása 
gépi és kézi erővel, tereprendezési terv 
szerint, a keletkezett sitt, törmelék 
elszállításával lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 
(tömör m³)

765 000 Ft
405 000 Ft

Gödörásás tervezett fák ültetőgödrei részére 
1x1x1 m, a keletkezett sitt, törmelék 
elszállításával lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 
(9 db, tömör m³)

91 800 Ft
135 990 Ft

Esőkerti talajkeverék leszállítása, 
összekeverése a kitermelt talajjal  és elterítése 
átlag 30 cm vtg-ban, gépi és kézi erővel, 
depóniából (tömör m³). A talajkeverék 
összetételét lásd külön részletrajzon.

1 194 375 Ft
661 500 Ft

2 051 175 Ft

1 202 490 Ft



Szálfa u.

Oldal 7

III. KERTÉSZETI ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁK

sorsz. tételleírás menny. egys. anyag ktg. díj ktg.

1.

4 db a: 49800 ö:
d: 25000 ö:

2.

7 db a: 15000 ö:
d: 1800 ö:

3.

1145 db a: 2040 ö:
d: 1050 ö:

4.

18 m³ a: 37100 ö:
d: 4110 ö:

5. Zöldfelületek fenntartása 3 évig

216 m² a: 0 ö: 0 Ft
d: 3600 ö:

KERTÉSZETI ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN: a:

d:

ÖSSZESÍTŐ

A D
I. BONTÁSI ÉS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
II. FÖLDMUNKÁK
III. KERTÉSZETI ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁK

anyag, 
munkadíj e.ár

Földlabdás, min. 2xi 14/16 törzskörméretű fák 
ültetése, esőkerti talajkeverékbe, 
beöntözéssel, karózással, egy éves teljes körű 
garanciális fenntartással, növénylista szerint

199 200 Ft
100 000 Ft

Konténeres, min. 80/100 cm cserjék ültetése, 
0,8x0,8x0,8 m ültetőgödrökben, esőkerti 
talajkeverékbe, beöntözéssel, növénylista 
szerint

105 000 Ft
12 600 Ft

Évelőfelület létesítése gödörásással, esőkerti 
talajkeverékbe, beöntözéssel, növénylista 
szerint

2 335 800 Ft
1 202 250 Ft

Keményfa mulcs (zsákos) terítése, esőkerti 
évelőfelületeken, 7 cm vtg-ban (15 m²)

667 800 Ft
73 980 Ft

777 600 Ft

3 307 800 Ft

2 166 430 Ft

315 000 Ft 950 370 Ft
2 051 175 Ft 1 202 490 Ft
3 307 800 Ft 2 166 430 Ft
5 673 975 Ft 4 319 290 Ft



Szálfa u.

Oldal 8

OPCIONÁLIS TÉTELEK

I. BONTÁSI ÉS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

sorsz. tételleírás menny. egys. anyag ktg. díj ktg.

1.

8,2 m³ a: ö:
d: 37500 ö:

2.

117,5 m² a: ö:
d: 1970 ö:

3.

51 m³ a: 15500 ö:
d: 4500 ö:

4.

36  m³ a: ö:
d: 10850 ö:

BONTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN: a:

d:

II. FÖLDMUNKÁK

sorsz. tételleírás menny. egys. anyag ktg. díj ktg.

1. Meglévő földárok tisztítás és profilrendezés

116,8 m³ a: 10200 ö:
d: 15110 ö:

2. Árok földmunka kialakítása

25 m³ a: 10200 ö:
d: 15110 ö:

3.

25 m³ a: 10200 ö:
d: 15110 ö:

FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN: a:

d:

ÖSSZESÍTŐ

A D
I. BONTÁSI ÉS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

II. FÖLDMUNKÁK

anyag, 
munkadíj e.ár

Beton burkolat bontása (átlag 20 cm vtg-ban) 
gépi és kiegészítő kézi erővel (239,57 m²)

307 500 Ft
Beton gyeprács burkolat bontása alapozás 
nélkül, kézi erővel 

231 475 Ft
Zúzottkő és kavics burkolat bontása (átlag 15 
cm vtg-ban) gépi és kiegészítő kézi erővel 
(350,64 m²)

790 500 Ft
229 500 Ft

Burkolatok és műtárgyak bontásából 
származó törmelék, hulladék kocsira rakása 
és elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal 
(152,87 m³, lazulás 1,3)

390 600 Ft

790 500 Ft

1 159 075 Ft

anyag, 
munkadíj e.ár

1 191 360 Ft
1 764 848 Ft

255 000 Ft
377 750 Ft

Kikerülő felesleges föld kitermelése és 
elszállítása lerakóhelyre

255 000 Ft
377 750 Ft

1 701 360 Ft

2 520 348 Ft

790 500 Ft 1 159 075 Ft

1 701 360 Ft 2 520 348 Ft

2 491 860 Ft 3 679 423 Ft
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II. FÖLDMUNKÁK

sorsz. tételleírás menny. egys. anyag ktg. díj ktg.

2.

0,7 m³ a: ö:
d: 5350 ö:

3.

0,3 m³ a: 9750 ö:
d: 5400 ö:

FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN: a:

d:

IV. KERTÉSZETI  ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁK

sorsz. tételleírás menny. egys. anyag ktg. díj ktg.

1.

9 db a: 2040 ö:
d: 1050 ö:

2.

0,035 m³ a: 12000 ö: 420 Ft
d: 4500 ö: 158 Ft

3.

10 l a: 107 ö:
d: 120 ö:

4. Zöldfelületek fenntartása 3 évig

1 m² a: 0 ö: 0 Ft
d: 3600 ö:

KERTÉSZETI ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN: a:

d:

ÖSSZESÍTŐ

A D
I. BONTÁSI ÉS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK 0 Ft 0 Ft
II. FÖLDMUNKÁK
IV. KERTÉSZETI ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁK

MINDÖSSZESEN: Nettó:

Áfa (27%):

Bruttó:

anyag, 
munkadíj e.ár

Tereprendezés, esőkert medrének kialakítása 
gépi és kézi erővel, tereprendezési terv 
szerint, a kitermelt talaj telken belüli 
elterítésével (tömör m³)

3 745 Ft
Esőkerti talajkeverék leszállítása és elterítése 
átlag 30 cm vtg-ban, gépi és kézi erővel, 
depóniából (tömör m³). A talajkeverék 
összetételét lásd külön részletrajzon.

2 925 Ft
1 620 Ft

2 925 Ft

5 365 Ft

anyag, 
munkadíj e.ár

Évelőfelület létesítése esőkertben 
gödörásással, beöntözéssel, növénykiültetési 
terv szerint

18 360 Ft
9 450 Ft

16/32 mosott folyami kavics terítése ásványi 
mulcsként, esőkerti évelőfelületeken, 7 cm 
vtg-ban (0,5 m²)

Keményfa mulcs (zsákos) terítése, esőkerti 
évelőfelületeken, 7 cm vtg-ban (0,5 m²)

1 070 Ft
1 200 Ft

3 600 Ft

19 850 Ft

14 408 Ft

2 925 Ft 5 365 Ft
19 850 Ft 14 408 Ft
22 775 Ft 19 773 Ft

42 548 Ft

11 488 Ft

54 035 Ft
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